SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

(Sửa chữa, cải tạo Hội trường Sài Gòn tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Cơ sở 2)

Để có cơ sở xây dựng giá gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Sửa chữa, cải tạo Hội trường Sài Gòn tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Cơ sở 2", Bệnh viện Nhân dân Gia Định kính mời các đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia chào giá theo yêu cầu dưới đây:

- Hạng mục (đính kèm hạng mục chi tiết)
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày
- Địa điểm: Bệnh viện Nhân dân Gia Định – Cơ sở 2; số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành, TP.HCM.
- Giá chào đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định và các chi phí khác
- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến ngày 12 tháng 10 năm 2026
- Thời hạn hiệu lực của báo giá: 30 ngày.

Đơn vị quan tâm gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá đến hết ngày 12 tháng 10 năm 2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: HCQT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Mai Đức Huy

HẠNG MỤC CHI TIẾT

(Đính kèm thông báo mời báo giá ngày 07 tháng 10 năm 2026)

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
I	**PHẦN THÁO DỠ**		
1	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m	100m2	2,2872
2	Tháo dỡ vách nhôm kính	m2	139,9775
3	Tháo dỡ điện và thiết bị âm thanh, ánh sáng sân khấu	gói	01
4	Tháo dỡ rèm cuốn cửa sổ nhôm kính tránh bụi và vệ sinh rèm	bộ	13
5	Trải bạt che chắn nền gạch trước khi phá dỡ góc cột bê tông	m2	76,75
6	Tháo dỡ thảm trải sân khấu hội trường	m2	28,72
7	Tháo dỡ mặt sàn, khung xương sân khấu hội trường	m2	28,72
8	Tháo dỡ vách trang trí sân khấu hội trường	100m2	0,2555
9	Di dời sân khấu (mặt sàn, khung xương) đến vị trí mới và lắp đặt	m2	22,24
10	Tháo dỡ cửa bằng thủ công (cửa nhôm kính hội trường)	m2	07
11	Vận chuyển vật liệu tháo dỡ đến bãi tập kết của CĐT (vách nhôm kính, cửa nhôm kính)	gói	01
12	Đóng xà bần vào bao cát 50 kg để chuyển đến bãi tập kết	bao	45,9957
13	Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống	m3	1,564
14	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại	m3	1,564
15	Vận chuyển bằng thủ công 50m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại	m3	1,564
16	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 0,5T	m3	1,564
17	Vận chuyển phế thải tiếp 15.000m bằng ô tô - 0,5T	m3	1,564
18	Tháo dỡ thanh ray treo vách ngăn di động, di dời qua vị trí mới (bao gồm khoan cấy bu lông, vật tư thi công lắp đặt)	m	15,35
19	Tháo dỡ khung xương và tấm Alu phòng kỹ thuật, phòng hậu trường/kho	gói	01
20	Tháo dỡ tấm lam sóng	gói	01
II	**PHẦN XÂY DỰNG**		
1	Tô trát cạnh cửa	m2	1,3
2	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường vị trí bong tróc hiện hữu, bong tróc sau khi tháo vách (tạm tính 10% diện tích hội trường)	m2	34,776
3	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào tường	m2	43,1753
4	Sơn tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ (sơn toàn bộ tường hội trường)	m2	173,88
5	Ốp cột bằng tấm alu tráng gương	m2	31,62

6	Ốp tấm lam sóng giả gỗ vào tường, cột (cao 80cm) (bao gồm tấm và nẹp kết thúc)	m2	47,0464
7	Gia công và lắp dựng khung xương sắt hộp làm vách ngăn chia phòng (phòng kỹ thuật, phòng hậu trường/kho)	tấn	0,0654
8	Ốp tấm Alu vân gỗ vào khung sắt đã lắp dựng	m2	32,4134
9	Gia công lắp dựng khung xương sắt hộp làm vách đứng trang trí sân khấu	tấn	0,1145
10	Ốp tấm Alu màu vân gỗ vào khung sắt đã lắp dựng	m2	40,307
11	CCLĐ Nẹp nhôm màu vàng gương	m	261,356
12	Gia công và lắp đặt thêm khung sắt nâng khung xương sân khấu cũ từ cao 30cm lên 45cm	m2	27,6075